

15/01/0055

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 15/01/0055
Číslo smlouvy zhotovitele: 1215690455
Čj.: SÚJB/VZ/15139/2015

ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

se sídlem: Senovážné nám. Č.9, 110 00, Praha 1
IČ: 48136069
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3808881/0710

zastoupena: Ing. Lenkou Novotnou, ředitelkou Kanceláře úřadu

(dále jen „objednatel“)

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01
IČ: 452 74 517
DIČ: CZ45274517
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 115017363/0300

zastoupena: Ladislavem Beranem, ředitelem divize Technologie budov
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573, den zápisu 6.
května 1992.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto **smlouvu o dílo**:

I. **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou následující dílo „**Úprava datových rozvodů v objektu BOGO**“ (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace prováděného díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Podkladem pro provedení díla jsou:

- Cenová nabídka Zhotovitele – položkový rozpočet (příloha č.1)
- Projektová dokumentace ve stupni realizační dokumentace, název „Kabelové rozvody Systimax SCS v JE Temelín“, zpracoval ELTODO, a.s., březen 2015, arch.č. ELT-E908

2. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
3. Předmětem této smlouvy nejsou následující práce a činnosti:
 - a. Dodávka a instalace aktivních prvků
4. V případě, že by se v průběhu provádění díla objevila nutnost dalších prací touto smlouvou nepředvídaných, bude jejich provedení řešeno dohodou ve formě dodatku k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

II. **Cena díla**

1. Celková cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí celkovou částku: **79 665,-- Kč bez DPH.**
(slovy: sedmdesát devět tisíc šest set šedesát pět)
2. K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.
3. Tato cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele ke splnění a dodání předmětu této smlouvy.
4. Podrobný rozpis celkové ceny za dílo je uveden v příloze č.1 této smlouvy.

III. **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena po předání a převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele. Faktura na cenu díla bude zhotovitelem vystavena do 15ti dnů ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 a následujícího zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a evidenční číslo smlouvy objednatele (15/01/0055).
3. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejich doručení druhé smluvní straně.

- Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do dne splatnosti bez uhrazení neobsahuje-li náležitosti daňového dokladu, evidenční číslo smlouvy objednatele nebo která obsahuje jiné nesprávné údaje. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel je povinen tuto fakturu opravit, resp. vystavit novou. Oprávněným a včasným vrácením faktury zhotoviteli se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.
- Cena za dílo bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet zhotovitele.

IV.

Termín a místo plnění

- Místo plnění: Jaderná elektrárna Temelín, objekt BOGO
- Zahájení díla: 23.7.2015
- Ukončení díla: 31.7.2015
- Sjednaná lhůta realizace díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k provedení díla přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí potřebné součinnosti pro zahájení a provádění díla, z důvodu stavební nepřipravenosti) případně z důvodu zásahu vyšší moci.

V.

Základní podmínky provádění díla

- Před započítáním provádění díla zhotovitelem se zhotovitel seznámí se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními objednatele v místě, kde bude zhotovitel dílo provádět.
- Objednatel je povinen připravit staveniště v souladu s projektovou dokumentací tak, aby bylo možné zahájit provádění díla, tj. bez faktických a právních vad, které by provádění díla znemožňovaly nebo ztěžovaly, a to nejpozději do termínu zahájení díla. Staveniště bude předáno na základě předávacího protokolu, ve kterém smluvní strany prohlásí, že je staveniště připraveno k realizaci díla.

Objednatel předá zhotoviteli podklady k realizaci díla nejpozději do termínu zahájení díla.

Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele (případně zaměstnancům subdodavatele) po dobu provádění díla vstup do objektu objednatele, a to v pracovní dny v době od 7 hod. do 19 hod., v sobotu a v neděli od 7 hod. do 19 hod., event. po předchozí dohodě i v jinou dobu.

Objednatel umožní bezplatně zhotoviteli (subdodavateli) po dobu provádění díla uložení a uskladnění materiálu, zařízení, náradí apod. v suché a uzamykatelné místnosti a přístup k energiím a k sociálnímu zařízení.

- Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději v den převzetí díla objednatelem.
5. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z realizace této smlouvy jsou:
Za objednatele:
 - a) k jednání ve věcech obchodních: Ing. Lenka Novotná, tel.: 602 695 991, email: lenka.novotna@sujb.cz
 - b) k řešení technických otázek, zápisů do stavebního deníku, potvrzení předávacího protokolu: Miroslav Jakeš, tel.: 606 310 989,Za zhotovitele:
 - a) k jednání ve věcech obchodních: Ing. David Hejzlar, obchodní manažer, tel.: 603 855 634, email: hejzlard@eltodo.cz
 - b) k řešení technických otázek, zápisů do stavebního deníku, potvrzení předávacího protokolu: Josef Rejzek, vedoucí zakázky, tel.: 734 693 700, email: rejzekj@eltodo.cz
6. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem předání díla.
7. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy s potřebnou péčí a dodržovat právní předpisy vč. předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (s přihlédnutím k bodu 1. článku V.).
8. Zhotovitel odpovídá za vady a škody způsobené zaviněním zaměstnanců zhotovitele nebo skutečností, že plnění předmětu smlouvy je v rozporu s podmínkami této smlouvy. Náhrada škody se řídí ustanoveními § 2909 a násl. Občanského zákoníku.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyzvat písemnou formou objednatele k převzetí díla. Řízení o odevzdání a převzetí díla musí proběhnout do 5 dnů ode dne, kdy byla výzva k převzetí díla doručena objednateli na adresu uvedenou v této smlouvě, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.
2. O odevzdání a převzetí díla se na místě pořizuje písemný protokol, v jehož závěru odpovědný zástupce objednatele prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami nebo bez výhrad nebo nepřijímá a uvede důvody případného nepřevzetí díla.
3. K nepřevzetí díla může dojít pouze v případě, že se na díle vyskytují podstatné vady, které brání ve využívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. V případě, že se na díle vyskytnou vady, které tomuto účelu nebrání, je objednatel povinen dílo převzít s výhradou odstranění vady. Zhotovitel je povinen tyto nepodstatné vady odstranit v dohodnuté lhůtě.
4. V protokolu bude rovněž uveden seznam odevzdané a převzaté dokumentace k dílu.

